



INSTYTUCJA  
WOJEWÓDZTWA  
MAŁOPOLSKIEGO

# Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. św. Łazarza 14  
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300  
<http://www.kpr.med.pl>  
e-mail: [pogotowie@kpr.med.pl](mailto:pogotowie@kpr.med.pl)

a2-47/POW/2024

Kraków, dnia 03.09.2024r.

## Odpowiedzi na pytania

### Załącznik nr 3 umowa

#### Pytanie 1

§ 7 ust. 1 pkt 1 i 2. Prosimy o zmianę wysokości kar umownych z podanych kwot na procent wartości dostawy np. 10 % wartości niedostarczonego towaru.

#### Odpowiedź 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zapis ale zmienia wysokość kar umownych w § 7 ust. 1 pkt 1 i 2.

Nowe brzmienie § 7 ust. 1 pkt 1: „w razie zwłoki w dostawie ponad termin określony w § 2 ust. 1 niniejszej umowy – kary w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki.”

Nowe brzmienie § 7 ust. 1 pkt 2: „w razie nie dokonania wymiany wadliwego przedmiotu umowy na pełnowartościowy lub nie uzupełnienia braku w dostawie w terminie do trzech dni roboczych od powiadomienia o którym mowa w § 6 ust. 8 niniejszej umowy - kary w wysokości 200 zł za każdy następny dzień”

#### Pytanie 2

§ 7 ust. 1 pkt 2. Prosimy o zmianę terminu z 3 dni kalendarzowych na 3 dni robocze.

Funkcją kar umownych w zamówieniach publicznych jest ochrona interesów Zamawiającego w zakresie prawidłowych i terminowych dostaw przedmiotu zamówienia oraz dyscyplinowanie zobowiązanego, nie zaś nadmierna restrykcyjność, dlatego też procentowy poziom tych kar winien być miarkowany – i to zarówno jak chodzi o wskazanie procentowe naliczania, jak i wartość stanowiącą podstawę naliczania. Przepis art.484 §2 kc. daje wykonawcy (dłużnikowi) prawo żądania zmniejszenia takiej kary (gdy zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane lub jest rażąco wygórowane).

#### Odpowiedź 2

Zamawiający wyraża zgodę.

Nowe brzmienie § 7 ust. 1 pkt 2: „w razie nie dokonania wymiany wadliwego przedmiotu umowy na pełnowartościowy lub nie uzupełnienia braku w dostawie w terminie do trzech dni roboczych od powiadomienia o którym mowa w § 6 ust. 8 niniejszej umowy - kary w wysokości 200 zł za każdy następny dzień”



INSTYTUCJA  
WOJEWÓDZTWA  
MAŁOPOLSKIEGO

# Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. św. Łazarza 14  
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300  
<http://www.kpr.med.pl>  
e-mail: [pogotowie@kpr.med.pl](mailto:pogotowie@kpr.med.pl)

## Pytanie 3

Wnosimy do Zamawiającego wniosek o modyfikację wzoru umowy poprzez rozszerzenie § 7 o dodatkowy zapis w brzmieniu: **„Strony odpowiadają wyłącznie za normalne skutki swoich działań oraz zaniechań, z wyłączeniem utraconych korzyści.”**

Uzasadnienie: Powyższe zmiany mają na celu uniknięcie nieograniczonej odpowiedzialności Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. Nieograniczona odpowiedzialność Wykonawcy mogłaby naruszać art. 112 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nieograniczona odpowiedzialność może przewyższać wynagrodzenie brutto należne wykonawcy, a tym samym naruszać zasadę proporcjonalności.

## Odpowiedź 3

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację § 7 Umowy. Na gruncie Umowy odpowiedzialność Wykonawcy nie jest nieograniczona. Po pierwsze, limit odpowiedzialności określony został w § 7 ust. 2 Umowy, w którym określona została maksymalna, łączna wysokość kar umownych (30% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 10 Umowy). Jednocześnie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ograniczona jest do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody (§ 7 ust. 3 Umowy). Wskazana wyżej modyfikacja nie jest również uzasadniona z uwagi na przedmiot Umowy

## Pytanie 4

Wnosimy do Zamawiającego wniosek o modyfikację wzoru umowy poprzez rozszerzenie § 7 o dodatkowy zapis w brzmieniu: **„W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej, przez cały czas jej trwania, wykonanie obowiązków każdej ze Stron wynikających z niniejszej umowy ulegają zawieszeniu. Nie dotyczy to jednak obowiązku regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Siła wyższa obejmuje wszelkie zdarzenia i okoliczności będące poza kontrolą Stron, niemożliwe do przewidzenia, którym Strona nie jest w stanie zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu biznesowo uzasadnionych środków, takie jak m.in. strajk, powódź, eksplozja, awaria urządzeń lub instalacji, powstanie zbrojne, trzęsienie ziemi, rozruchy, ograniczenia powstałe na skutek przeciwdziałania rozwojowi epidemii. O fakcie zaistnienia siły wyższej Strona objęta jej oddziaływaniem winna niezwłocznie powiadomić drugą Stronę, przesyłając, o ile to możliwe, potwierdzenie właściwego organu, na którego terenie wystąpiła siła wyższa i informując o przewidywanym okresie jej trwania.”**

## Odpowiedź 4

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację § 7 Umowy.

## Pytanie 5

Wnosimy do Zamawiającego wniosek o modyfikację wzoru umowy poprzez rozszerzenie §7 ust. 3 o dodatkowy zapis w brzmieniu:



INSTYTUCJA  
WOJEWÓDZTWA  
MAŁOPOLSKIEGO

# Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. św. Łazarza 14  
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300  
<http://www.kpr.med.pl>  
e-mail: [pogotowie@kpr.med.pl](mailto:pogotowie@kpr.med.pl)

---

*Niezależnie od kar umownych każdej ze stron umowy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego zastrzeżone kary umowne, **jednak maksymalnie do wysokości całkowitego wynagrodzenia brutto należnego z umowy.***

## **Odpowiedź 5**

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację w zakresie kar umownych z uzasadnieniem jak w odpowiedzi na pytanie nr 3 powyżej.

**Wszystkie zamieszczone odpowiedzi należy uwzględnić przy sporządzaniu ofert.**

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych  
*Grzegorz*  
Inż. Grzegorz Janawa